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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Romeggio Geom. Maurizio

N. 214 DEL 19/11/2015

OGGETTO:AFFIDAMENTO  LAVORI  IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO
FIDUCIARIO  DEI  LAVORI  DI  SOSTITUZIONE  CALDAIA A GAS

PRESSO IL  CAMPO SPORTIVO COMUNALE 

  Codice di Identificazione gara (CIG) n.  Z3616EA80B

 Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

 Visto lo Statuto del Comune;

 Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

 Vista la Legge 15.5.1997 n. 127;

 Vista la delibera C.C . n. 15 del 30/07/2015 di approvazione del bilancio di previsione

per l’anno 2015 e pluriennale 2015/2017;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Premesso che con deliberazione G.C.  n.  102 del  29/10/2015  è stato approvato il  progetto

definitivo esecutivo dei lavori in oggetto indicati;

Visto l’art. 33, comma 3/bis del D. Lgs. n. 163/06 come introdotto dall’art. 23, comma 4 legge
n. 135 del 2012, il quale stabilisce che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti
ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di
committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei Comuni, di
cui  all’art.  32 del  T.U. del  D. Lgs.  18.08.2000 n. 267,  ove esistenti,  ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi ed avvalendosi dei competenti Uffici.-

Richiamata la deliberazione C.C. n.  11 del 06.05.2013 recante “Approvazione regolamento ed
attivazione centrale unica di committenza” con la quale è stato disposto principalmente:

a) di  confermare  l’adesione  alla  Centrale  Unica  di  committenza  (Stazione  unica
appaltante)  costituita  dall’Unione  dei  Comuni  delle  Valli  Antigorio,  Divedro  e
Formazza;

b) di  approvare  il  regolamento  per  l’espletamento  dei  compiti  e  delle  funzioni  di
centrale unica di committenza a favore dei Comuni membri dell’Unione e di altri
Comuni aderenti, composto da n. 8 articoli oltre alla premessa.

 



Dato atto che è stato acquisito il codice identificativo di  gara “CIG” attribuito dall’ ANAC,
Autorità nazionale anticorruzione, mediante la Centrale Unica di Committenza, alla presente
fornitura,  ai  sensi  dell’art  7  comma  4  del  D.L.  187/2010,  affinché  venga  indicato
obbligatoriamente sulle  fatture.-

Rilevato che per il rispetto dei vincoli del patto di stabilità e per il rispetto della  compatibilità

monetaria , le somme appena assegnate , devono obbligatoriamente essere liquidate entro la fine

del  corrente  anno  e  che  di  conseguenza  il  ricorso  a  procedure  di  gara  negoziate  o  aperte

comporterebbe dei tempi lunghi che non permetterebbero la completa esecuzione, ultimazione e

contabilizzazione dei lavori entro tale termine; 

Ritenuto di eseguire tali lavori per cottimi, ai sensi dell’art. 173 del DPR 207/2010;

Ritenuto  altresì  di  procedere  ad  affidamento  diretto  ai  sensi  del  Regolamento  comunale

approvato con deliberazione  C.C. n. 28 del 29/11/2012, nonché dell’art. 125 c. 8 del D.Lgs. n.

163/2006;

Ritenuto, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 13, comma 2, della L.

180/2011 e dell’art. 26-bis del DL 69/2013, come convertito nella L. 98/2013, che nell’appalto

in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o

lavorazioni, in quanto, trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è bene che l’esecuzione

rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;

Individuato l’operatore economico nella Ditta Punchia Claudio   con sede a Montecrestese, p.

IVA 01259110037, , che si è impegnata ad eseguire i lavori in oggetto, formulando, con offerta

del 19/11.2015 prot. nr. 5016, un ribasso pari a 4,65% (quattrovirgolasessantacinquepercento)

sull’importo a base d’asta per lavori di €. 13.000,00, e quindi per il prezzo di €. 12.395,50, IVA

esclusa,  oltre  ad oneri  per  la  sicurezza,  non soggetti  a ribasso, per €.  481,00,  e  costo della

manodopera, non soggetto a ribasso, per €. 2.304,00, quindi per un totale complessivo al netto

di I.V.A di € 15.180,50 ;

Ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato;

Visto l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Responsabili

dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare

in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

regole di finanza pubblica;

Vista  l’immediata  cantierabilità  dell’intervento,  valutata  ai  sensi  dell’art.  106  c.  1  del  DPR

207/2010;

Valutato, ai sensi dell’art. 86 c. 3-bis del D.Lgs 163/2006, che il valore economico è adeguato e

sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; in particolare il costo

relativo alla sicurezza, specificamente indicato, è congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche

del contratto;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. L.gs. 267/2000, che:



 il fine che si intende perseguire con la procedura negoziata di cui trattasi sono i lavori di

sostituzione  caldaia  presso  gli  impianti  sportivi  com.li;.

 che il contratto di appalto a conclusione della procedura avrà per oggetto l’affidamento

dei lavori di sostituzione caldaia presso gli impianti sportivi com.li;.

 la  forma  del  contratto  di  appalto  sarà  atto  di  cottimo  con  scrittura  privata  non

autenticata;

 le clausole essenziali del contratto (termine e durata del servizio, modalità esecutive,

garanzie, penali…) sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto;

Visti altresi:

 Il  Regolamento  Comunale  delle  spese  in  economia,  (lavori,  servizi  e  forniture)

approvato con deliberazione C.C.  n.  28 del  29/11/2012, secondo cui,  per lavori   di

importo inferiore ad € 40.000,00=, è possibile l’affidamento diretto;

  “Regolamento  disciplinante  i  controlli  interni”  approvato  con   C.C.  n.  5  del

13/03/2013;

 L´art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, L.142/90, in merito alle competenze dei

dirigenti e responsabili di servizi;

 L´art. 3 del D.Lgs. 29/93, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 80/98 e dal D.Lgs

387/98, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

 Il Regolamento comunale di contabilità, in merito alle procedure di assunzione delle

prenotazioni e degli impegni di spesa;

 Il decreto del Sindaco n. 5 del 13/08/2014 con cui si provvede all’attribuzione della

responsabilità del servizio;

 Vista la necessità di procedere all’impegno di spesa per quanto in oggetto indicato;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

D E T E R M I N A

1. di eseguire i lavori  di sostituzione caldaia a gas presso il  campo sportivo comunale, in

economia per cottimi, per la causale in premessa indicata, alle condizioni riportate nel

progetto  approvato con deliberazione G.C.  n. 102 del 29/10/2015)  ;

2. di affidare direttamente i lavori alla Ditta Punchia Claudio   con sede in Montecrestese,

p. IVA 01259110037, , che si è impegnata ad eseguire i lavori in oggetto, formulando,

con  offerta   del  19/11.2015  prot.  nr.  5016,  un  ribasso  pari  a  4,65%

(quattrovirgolasessantacinquepercento)  sull’importo  a  base  d’asta  per  lavori  di  €.

13.000,00, e quindi per il  prezzo di €. 12.395,50, IVA esclusa,  oltre ad oneri per la

sicurezza, non soggetti a ribasso, per €. 481,00, e costo della manodopera, non soggetto

a  ribasso,  per  €.  2.304,00,  quindi  per  un  totale  complessivo  al  netto  di  I.V.A di  €

15.180,50 ;

3. di dare atto che l’affidamento avviene nelle more delle verifiche previste dall’art. 71 del

DPR 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dal concorrente

in merito al possesso dei prescritti requisiti pertanto, ai sensi dell’art. 11 c. 8 del D.Lgs.



n. 163/2006, il presente affidamento diventerà efficace dopo tale verifica; in caso di non

veridicità  di  tali  dichiarazioni  il  concorrente  decade  dall’affidamento  e  da  tutti  i

conseguenti benefici;

4. di disporre che l’atto di cottimo  sia stipulato con scrittura privata;

5. Di assumere a carico del bilancio 2015, che presenta sufficiente disponibilità, il relativo
impegno di spesa, per un totale di € 16.698,55, come segue:

6. Cap. 3000  € 15.180,50 + I.V.A. 10%= € 1.518,05 per un totale di € 16.698,55

7. Di  attestare  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  amministrativa  della  presente
determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come
introdotto dall’art. 3 comma 1 della legge 213/2012.-

8. Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  verrà  pubblicata  all’albo  on  line  e
contestualmente  sul  sito  Web  istituzionale,  nella  sezione  Operazione  trasparenza,
Amministrazione aperta, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 26.06.2012 n. 8, convertito L. n.
134/2012.-

9. L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di
regolarità  contabile,  attestante  la  copertura  finanziaria,  rilasciata  dal  Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to    (Romeggio geom. Maurizio) 

All.to:

- Bozza atto di cottimo 



ATTO DI COTTIMO 
LAVORI DI ______________________________ CIG _____ 

L’anno ______________________ addì _________ del mese di _________________ alle ore
__________  in  __________________________________,  presso  la  sede  del
____________________________________  ubicata  in  Via/Piazza
______________________________________________________________________
1) _________________________________________________ (c.f./  partita  IVA

_____________________) che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità
anche  “Amministrazione”  nella  persona  di
_______________________________________________________,  nato  a
________________________________ il  ____________________, il  quale interviene nel
presente contratto,  in qualità di __________________________;

2) ____________________________________,  con  sede  legale  in
________________________________ (c.f./ partita IVA _____________________), iscritto
nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura  di  ______________________________________  ,  che  nel  prosieguo  del
presente  Atto  verrà  chiamato  per  brevità  anche  “Esecutore”  rappresentato  dal  Sig.
______________________________________________________,  che  interviene  nel
presente  contratto  in  qualità  di
_________________________________________________________________________.

PREMESSO CHE
- con determinazione n. _________ in data ___________________ adottata ai sensi degli artt.

11 e  12 del  D.Lgs n.  163/2006 il  contratto  è  stato definitivamente aggiudicato  a  favore
dell’Esecutore sopra individuato;

- - l’Esecutore  dichiara  di  essere  legalmente  autorizzato  a  riscuotere  e  quietanzare  il
corrispettivo di cui al presente Atto.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Oggetto del cottimo

Il  cottimo  ha  per  oggetto  l'esecuzione  di  tutte  le  opere  e  provviste  occorrenti  per
______________________.
La forma e le dimensioni delle opere risultano dai disegni allegati al presente atto, salvo quanto
verrà meglio precisato all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori.
  

Art. 2
Ammontare del contratto

L'importo complessivo dei lavori ammonta a € ________________ al lordo del ribasso offerto 
compensati a
 corpo
Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a € ________________, a corpo.
L’elenco  dettagliato  delle  opere  da  eseguire  e  delle  somministrazioni  richieste  sono  indicate
nell’elenco allegato. 

Art. 3
Variazioni alle opere

Per la natura dei  lavori in economia,  in espressa deroga a quanto previsto dall’art.  132 D.Lgs
163/2006,  l'Ammi-nistrazione  si  riserva  l'insindacabile  facoltà  di  introdurre  nelle  opere,  all'atto



esecutivo, tutte quelle variazioni che riterrà opportune, senza che l’Esecutore possa trarne motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi.

Art. 4
Qualità dei materiali e delle lavorazioni

I  materiali  occorrenti  per  i  lavori  dovranno essere  nuovi,  delle  migliori  qualità  esistenti  in
commercio ed essere accettati dalla Direzione dei lavori.
Quando per determinati  materiali  è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi  delle
norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate, a cura dell’Esecutore,
contemporaneamente all’introduzione dei materiali stessi in cantiere, alla Direzione Lavori e da
questa accettate.
Quando  la  Direzione  dei  lavori  abbia  denunziato  una  qualsiasi  provvista  come  non  atta
all’impiego, l’Esecutore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute.
I  materiali  rifiutati  dovranno essere sgomberati  immediatamente dal  cantiere a cura e spese
dell’Esecutore. Ove l’Esecutore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore
dei lavori, l’Amministrazione potrà provvedere direttamente e a spese dell’Esecutore, a carico
del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.
L’Esecutore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto
dipende dai materiali  stessi,  la cui  accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti  della
Amministrazione.
Qualora l’Esecutore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni,
consistenza  o  qualità  superiori  a  quelle  prescritte  o  con  una  lavorazione  più  accurata  o  di
maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l'Amministrazione accetti le opere così
come  eseguite,  l’Esecutore  non  avrà  diritto  ad  alcun  aumento  dei  prezzi  o  comunque  a
compensi,  quali  che  siano  i  vantaggi  che  possano  derivare  all'Amministrazione,  poichè  i
materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come se fossero delle dimensioni, qualità e
magistero stabiliti dal contratto.
Qualora  invece  venga  ammessa  dall’Amministrazione,  in  quanto  non  pregiudizievole
all’idoneità  dell’opera,  qualche  scarsezza  nelle  dimensioni,  nella  consistenza  o  qualità  dei
materiali,  ovvero una minor lavorazione, la direzione dei  lavori potrà applicare un’adeguata
riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di
collaudo.
L’Esecutore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ritenute necessarie
dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi.

Art. 5
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L’Esecutore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di  determinati lavori entro un
ragionevole termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà
più conveniente, senza che l’Esecutore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.
In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna
infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione. 
L’Esecutore,  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  contratto,  si  impegna  ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo  e  l’attività  svolta,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  DPR  62/2013  (Codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. L’Esecutore
si  impegna  a  trasmettere  copia  dello  stesso  ai  propri  collaboratori  a  qualsiasi  titolo.  La
violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto.
L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Esecutore il fatto,
assegnando  un  termine  non  superiore  a  10  giorni  per  la  presentazione  di  eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 



Art. 6
Consegna dei lavori

La consegna dei lavori verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di accettazione dell’offerta (o,
in mancanza, dalla firma del presente atto) e, in caso di urgenza, dopo la determinazione di
aggiudicazione  definitiva,  senza  che  al  riguardo  l’Esecutore  possa  pretendere  indennità  o
risarcimenti di sorta. Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori
per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni
relativi. Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell’Esecutore. La consegna
dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il
termine utile per il compimento delle opere.

Art. 7
Responsabilità dell’Esecutore circa l’esecuzione delle opere

L’Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere in conformità alle migliori regole
d'arte e della perfetta rispondenza delle opere alle condizioni contrattuali tutte.
Le  disposizioni  impartite  dalla  Direzione  Lavori,  la  presenza  nei  cantieri  del  personale  di
assistenza  e  sorveglianza  e  qualunque  altro  intervento  devono  intendersi  esclusivamente
concessi per tutelare gli interessi  dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità
dell’Esecutore.
L’Esecutore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di
cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. L'Amministrazione potrà accettare
tali  opere;  in  tal  caso esse saranno valutate  tenendo conto dell'eventuale  loro minor valore,
restando  obbligato  l’Esecutore  a  eseguire,  senza  corrispettivo  alcuno,  gli  eventuali  lavori
accessori e complementari richiesti per l'accettazione delle opere suddette.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o
comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L’Esecutore  non potrà mai  opporre  a  esonero o attenuazione delle  proprie  responsabilità  la
presenza  nel  cantiere  del  personale  di  direzione  o  di  sorveglianza  dell'Amministrazione,
l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore
dei lavori.

Art. 8
Termine utile per il compimento dei lavori - Penale in caso di ritardo - Sospensioni e

proroghe
Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori, sarà di giorni 15 naturali, consecutivi e continui,
decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
Detto tempo è comprensivo dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di
andamento stagionale sfavorevole e per tali giorni non potranno essere concesse sospensioni dei
lavori e proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.
Per  ogni  giorno  di  ritardo  rispetto  alla  scadenza  del  tempo  utile  si  applicherà  una  penale
giornaliera  di  €  20.00  salvo  il  diritto  dell’Amministrazione  al  risarcimento  degli  eventuali
maggiori danni.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’Esecutore non potrà mai attribuire la
causa  ad  altri  soggetti  che  provvedano,  per  conto  dell’Amministrazione,  ad  altri  lavori  o
forniture,  se  l’Esecutore  non  avrà  denunciato  tempestivamente  e  per  iscritto
all’Amministrazione il ritardo a queste imprese ascrivibile, affinché l’Amministrazione stessa
possa farne regolare contestazione.
In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Esecutore, per cause ad esso
non  imputabili,  l’Amministrazione,  previa  richiesta  motivata  da  parte  dell’Esecutore,  può
concedere  proroghe  al  termine di  ultimazione dei  lavori  previsti  in  contratto senza  che  ciò
costituisca  titolo  per  l’Esecutore  ad  ottenere  indennizzi  o  risarcimenti  di  sorta  per  il
prolungamento dei tempi di esecuzione. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza
del termine di ultimazione contrattualmente fissato.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali verranno
contestati all’Esecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora



dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Appaltante ovvero non vi sia stata risposta
entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e detratte
dal primo pagamento utile.

Art. 9
Pagamenti

I pagamenti verranno eseguiti ogniqualvolta l’importo di avanzamento dei lavori, al netto della
ritenuta  dello  0,5%  per  la  regolarità  contributiva  previdenziale,  raggiunga  l’importo  di  €
10.000,00  Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare
fattura da parte del Servizio interessato (a tal fine fa fede il timbro di arrivo del Protocollo
Generale  dell’Amministrazione).   L'Amministrazione  potrà  ritenere  le  rate  di  pagamento
qualora l’Esecutore non soddisfaccia alle condizioni del contratto. Il  pagamento della rata di
saldo verrà effettuato contestualmente all’emissione del rendiconto finale e del certificato di
regolare esecuzione, entro 30  giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte del
Servizio  interessato  (a  tal  fine  fa  fede  il  timbro  di  arrivo  del  Protocollo  Generale
dell’Amministrazione).
Le fatture devono essere compilate secondo le Leggi vigenti e dovranno riportare il numero di
c/c  postale  o  d’Istituto  di  credito dedicato  (art.  3  legge n.  136/2010),  su cui  accreditare  le
somme. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e
ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti
dedicati.
Le fatture devono essere emesse esclusivamente in  formato elettronico, ai sensi dell’art. 25
D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l’eventuale CUP indicati nell’oggetto.
Per il pagamento occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell’Esecutore che
dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti
impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione procederà a trattenere dal pagamento
l’importo  corrispondente  all’inadempienza,  sulla  base  di  quanto  segnalato  dagli  Enti
previdenziali/assicurativi  (compresa  la  Cassa  Edile).  L’Amministrazione  procederà  al
pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra.
Per  le  detrazioni   e  sospensioni  dei  pagamenti  di  cui  sopra,  l’Esecutore  non  può  opporre
eccezioni all’Amministrazione, ne’ ha titolo a risarcimento di danni.
Nel caso la spesa sia fronteggiata con mutuo l’Esecutore accetta che il calcolo degli interessi per
il ritardato pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda
di  somministrazione  all’istituto  e  la  ricezione  del  relativo  mandato  di  pagamento  (ai  sensi
dell’art. 13, comma 6 DL 55/1983 convertito nella Legge 131/1983).

Art. 10
Rendiconto finale e certificato di regolare esecuzione

Il  rendiconto  finale  verrà  compilato  entro  30  giorni  dalla  data  dell’ultimazione  dei  lavori,
risultante da apposito verbale. 
Al rendiconto finale delle spese è unito il certificato di regolare esecuzione.

Art. 11
Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Esecutore

Saranno  a  carico  dell’Esecutore  gli  oneri  ed  obblighi  seguenti  dei  quali  tener  conto  nel
formulare l’offerta:
1. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, ove l’Esecutore non ne

abbia titolo, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all’albo professionale. 
2. Le spese per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono

e fognature necessari per l’esecuzione dei lavori, nonché le relative spese per le utenze e i
consumi.

3. L’osservanza  delle  norme  dei  contratti  collettivi  di  lavoro,  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l’igiene sul lavoro, le assicurazioni
degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la
disoccupazione  involontaria,  l’invalidità  e  la  vecchiaia,  nonché  la  tutela,  protezione  e



assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo,
indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro.
L’Esecutore e,  per  suo  tramite,  i  subappaltatori,  devono trasmettere  all’Amministrazione
prima  dell’inizio  dei  lavori,  o  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  del  verbale  di
consegna  degli  stessi,  la  documentazione  di  avvenuta  denuncia  di  cantiere  agli  enti
previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici.
L’Esecutore  sarà  responsabile  in  solido  con  i  subappaltatori,  nei  confronti  della
Amministrazione, del rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte dei medesimi
subappaltatori  nei  confronti  dei  loro dipendenti,  e  ciò indipendentemente dal  fatto che il
subappalto risulti  vietato, fatta comunque salva, in questa ipotesi,  l’applicazione da parte
dell’Amministrazione delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i
diritti della medesima al riguardo.

4. L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di
terzi, così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno e molestia causati dai dipendenti
medesimi.

5. Sgombrare  completamente  il  cantiere  dei  materiali,  mezzi  d'opera  ed  impianti  esistenti,
nonché  pulire  perfettamente  ogni  parte  ed  ogni  particolare  delle  opere  da  calcinacci,
sbavature, pitture, ecc., entro otto giorni dal certificato di ultimazione. La pulizia definitiva si
intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro
eseguito da personale specializzato. Le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite
(comprensive della detersione a fondo e della disinfezione dei servizi igienici) ed eseguite
con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a
completamento di eventuali pulizie eseguite da altre imprese esecutrici di lavori scorporati.
In caso di mancata pulizia l’Amministrazione farà intervenire altro soggetto addebitandone
l’importo (più il 17% per spese generali dell’Amministrazione) all’Esecutore.

6. Provvedere,  a  sua cura  e spese,  alla  fornitura  e manutenzione,  nei  cantieri  di  lavoro,  di
cartelli indicativi dei lavori e di quant’altro sarà richiesto dal Direttore dei lavori, conformi
alle vigenti disposizioni normative.  Tanto i cartelli che le armature di  sostegno dovranno
essere eseguiti  con materiali  di  adeguata resistenza e di  decoroso aspetto e mantenuti in
ottimo stato  fino al  termine dei  lavori.  Per  la  mancanza  o il  cattivo  stato del  prescritto
numero di cartelli indicatori sarà applicata all’Esecutore una penale giornaliera di € 15,00 dal
giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello
mancante o deteriorato.

7. L’Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge n.
136/2010. 

Art. 12
Cauzione e garanzie

Ai sensi del regolamento delle spese in economia, (lavori, servizi e forniture) approvato con
deliberazione C.C. n. 28 del 29/11/2012 , trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000
euro,   l’ impresa  affidataria  è  esonerata  dal  prestare  la  cauzione  definitiva  del  10%
dell’importo dei lavori, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i., a fronte degli
obblighi da assumere con stipula del contratto.
Ai sensi del regolamento delle spese in economia, (lavori, servizi e forniture) approvato con
deliberazione C.C. n. 28 del 29/11/2012 , trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000
euro,  l’ impresa affidataria è esonerata dall’obbligo di stipulare la polizza assicurativa
specifica  contro  i  rischi  di  esecuzione  e  che  preveda  anche  una  garanzia  di
responsabilità civile per danni a terzi di cui all’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163 del
2006 e s.m.i... 
E’ comunque richiesta la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile per
danni a terzi e contro i rischi di esecuzione delle opere che l’impresa è abilitata in via
generale ad eseguire.



Art. 13
Cottimi

Sono  assolutamente  vietati,  sotto  pena  di  immediata  risoluzione  del  contratto  per  colpa
dell’Esecutore e del risar-cimento in favore dell’Amministrazione di ogni danno e spesa, la cessione
del contratto e l'affidamento in subap-palto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera o
comunque per una quota superiore al 30% dei lavori.
L’Esecutore resta l’unico responsabile nei  confronti  dell’Amministrazione dell’esecuzione di
tutti i lavori.
Qualora  durante  l'esecuzione  l'Amministrazione  dovesse  risultare  insoddisfatta  del  modo  di
esecuzione dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, procedere alla
revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del cottimo, senza che l’Esecutore
possa avanzare pretese di risarcimento o proroghe per l'esecuzione dei lavori.
L’Esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate a cottimo, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%.
L’Esecutore  deve  comunicare  alla  Amministrazione  per  tutti  i  subcontratti  stipulati  per
l’esecuzione dei lavori il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro,
servizio o fornitura  affidati.  In  mancanza di  tale comunicazione il  sub-contraente non potrà
accedere al cantiere. Ai sensi dell’art. 90 c. 9 del D.Lgs 81/2008, nella comunicazione devono
essere allegati anche i documenti previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 81/2008.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c
dedicato (art.3 L. n. 136/2010), dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Amministrazione, copia delle
fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di
pagamento idonei  a  consentire  la  piena tracciabilità)  effettuato per  il  pagamento a  titolo  di
quietanza.
L’Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 
L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori,
ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs 81/2008. I subappaltatori sono tenuti all’osservanza
del piano di sicurezza di cui all’art. 18 del presente atto e del piano operativo di sicurezza ed a
fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di loro competenza. 
L’Esecutore deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di
sicurezza adottate, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi  e  coordinare  gli  interventi  e  l’informazione  reciproca;  esso  oltre  a  promuovere  la
cooperazione e il coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi per l’esecuzione di lavori
oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte,
ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/2008.

Art. 14
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati
dall’Esecutore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.
Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e
speciali richiamati e specificati nel presente atto di cottimo e negli altri atti contrattuali, sia gli
obblighi  e  oneri  che,  se  pur  non esplicitamente  richiamati,  devono intendersi  come insiti  e
consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e
comunque di ordine generale e necessari  a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini
assegnati.

Art. 15
Garanzia delle opere

L’Esecutore ha l'obbligo di garantire tutte le opere, sia per la qualità dei materiali, sia per il
montaggio,  sia infine per il  regolare funzionamento,  per il  periodo di  giorni   3650 per beni
immobili (art. 1669 C.C.) decorrente dalla data del certificato di regolare esecuzione.



Pertanto, fino al termine del periodo indicato l’Esecutore deve riparare, tempestivamente e a sue
spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della non buona
qualità  dei  materiali  e  per  difetti  di  montaggio  o  di  funzionamento,  escluse  soltanto  le
riparazioni dei danni che a giudizio dell'Amministrazione non possono attribuirsi all'ordinario
esercizio di dette opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso.

Art. 16
Presa in consegna e utilizzazione delle opere

L'Amministrazione può disporre delle opere subito dopo l'ultimazione dei lavori.
Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di
consistenza delle opere  prese in consegna.
L'accettazione delle opere non esonera l’Esecutore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in
specie, dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera.

Art. 17
Sicurezza nel cantiere

Le opere previste nel  presente atto di  cottimo saranno realizzate dall’Esecutore con propria
organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti
dell’Amministrazione. Pertanto l’Esecutore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio
cantiere  nella  maniera  che  riterrà  più  opportuna,  nel  pieno  rispetto,  però,  dei  programmi
concordati  con  l’Amministrazione,  al  quale  rimane  comunque  la  facoltà  di  ispezionare  e
controllare  l'andamento  dei  lavori  e,  per  quanto  attiene  la  sicurezza,  l'osservanza  alle
disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente atto di cottimo.
L’Esecutore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi
e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni  più  ampia  responsabilità  e  spesa  in  caso  di  infortuni  e  di  danni  ricadrà  pertanto
sull’Esecutore restandone completamente sollevati sia l’Amministrazione che i propri organi
tecnici e  il personale preposto alla  direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva,  e comunque prima della consegna dei lavori,
l’Esecutore redige e consegna all’Amministrazione, per fare parte integrante del contratto:
a) piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano di sicurezza

e di coordinamento non è stato redatto in quanto si prevede che in cantiere non vi sia la
presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici; pertanto, se durante il corso
dei lavori l’Esecutore dovesse richiedere autorizzazione al subappalto oppure comunicare di
aver stipulato un subcontratto, il Direttore dei Lavori provvederà a sospendere i lavori al fine
di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 90 c. 5 D.Lgs 81/2008) 

Nei  piani  di  Sicurezza  sono  fornite  dettagliate  informazioni  sui  rischi  specifici  esistenti
nell’ambiente  in  cui  l’Esecutore  è  destinato  ad  operare  e  sulle  misure di  prevenzione  e  di
emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

Art. 18
Risoluzione del contratto per fatto dell’Esecutore - Clausola risolutiva

L'Amministrazione  è  in  diritto  di  procedere  alla  risoluzione  del  contratto  a  maggiori  spese
dell’Esecutore  quando  quest’ultimo  si  rende  colpevole  di  frode  o  di  grave  negligenza,  o
contravvenga  agli  obblighi  ed  alle  condizioni  stipulate.  Il  medesimo  diritto  avrà
l’Amministrazione quando l’Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della
società Poste italiane spa (art. 3 legge n. 136/2010).
Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto, mediante semplice denuncia,
quando l’Amministrazione dichiara all’altra parte che intende valersi della clausola risolutiva. 

Art. 19 
Osservanza delle disposizioni di Legge

Al contratto si applicano, nell’ordine, le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010.
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.



L’Esecutore si obbliga al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del
Codice di Comportamento approvati e pubblicati sul sito dell’Amministrazione. 

Art. 20
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 l’Appaltante informa l’Esecutore che tratterà i dati,
contenuti  nel  presente  contratto,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.
I  dati  relativi  al  contratto e  alla  sua  esecuzione  saranno pubblicati  sul  sito  dell'Appaltante,
sezione Amministrazione Trasparente.



__________________________________________________________________

Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente

atto, ai sensi dell’ Art 153, Comma 5 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ai sensi del Art.

9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009.

Lì, 19/11/2015
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.
F.TO  (Marina rag. Oliva)

                 ______________________________

______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal ______02/12/2015_________________
lì_____02/12/2015_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  DOTT. UGO RENATO PALMIERI

___________________________ 

______________________________________________________________________

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, _____________________

L’incaricata dal Sindaco

 _______________________________

______________________________________________________________________


