



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 152 DEL 04.10.2013

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA-PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO.

CUP n. J64E1300011000A (CIG) n. 5311554106

APPROVAZIONE VERBALE GARA INFORMALE ED AFFIDAMENTO LAVORI.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 119 del 09.09.2013 è stato stabilito di affidare i lavori di ampliamento di parcheggio a servizio della scuola materna in località Vigna mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previa gara informale;

Visto il verbale della gara informale in data 19.09.2013, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva che l'offerta con il prezzo più basso è stata presentata dalla Ditta Sempione Scavi e Graniti srl con sede in Masera con un ribasso percentuale del 2,10%;

Ritenuto, pertanto, di affidare i lavori in parola alla Ditta Sempione Scavi e Graniti S.r.l. con sede in Via P. Ferraris n. 65 -28855 Masera (VB) per un corrispettivo complessivo a corpo di 45.915,85 (I.V.A. esclusa), così determinato:

-€ 44.615,85 (I.V.A. esclusa) risultante dal ribasso del 2,10% sul prezzo posto a base di gara di €45.572,88 più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.300,00 (I.V.A. esclusa) .

Ritenuto che non sussistono elementi specifici che facciano ritenere anomala tale offerta, ai sensi dell'art. 86 c. 3 D.Lgs 163/2006 e il Responsabile di Procedimento dà atto, con la presente proposta, di ritenere che l'offerta presentata è congrua e adeguata alle prestazioni richieste;

Atteso che a seguito di quanto sopra il quadro economico approvato, è così rideterminato:

per lavori a base di gara (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 1.300,00)	€ 45.915,85
- per I.V.A. 10% su lavori.....	€ 4.591,59
- spese tecniche consulenza progettazione (IVA e CNPAIA comprese)	€ 2.516,80
- incentivo responsabile del procedimento 2,00 %	€ 937,46
- somme a disposizione per imprevisti ed economie	€ 985,57

TOTALE € 54.947,27

Visto l'art. 107, comma 3, del D. Lgs 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti/Responsabili di Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il verbale della gara informale datato 19.09.2013, allegato in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale, per l'appalto dei lavori di ampliamento di parcheggio a servizio della scuola materna;
- 2) di affidare i lavori in oggetto alla Ditta Sempione Scavi e Graniti S.r.l. con sede in Via P. Ferraris n. 65 -28855 Masera (VB) per un corrispettivo complessivo di €45.915,85 (I.V.A. esclusa), così determinato: € 44.615,85 (I.V.A. esclusa) risultante dal ribasso del 2,10% sul prezzo posto a base di gara di €45.572,88 più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.300,00 (I.V.A. esclusa) .
- 3) di dare atto che la presente determina di aggiudicazione definitiva assumerà efficacia solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D. Lgs 163/2006;**
- 4) di rideterminare il quadro economico come indicato nelle premesse;
- 5) di disporre che in sede di stipula del contratto possano essere apportate limitate modificazioni allo schema di contratto per recepire quanto risultato in sede di gara.
- 6) Di dare atto che la somma complessiva di €54.947,27 occorrente per il finanziamento dei lavori di ampliamento di parcheggio a servizio della scuola materna risulta impegnata al cap. 2610 bilancio 2013 RR.PP. 2012.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Geom. Romeggio Maurizio

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso a norma dell' art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.-

Lì, 04.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Metella SOLARO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/10/2013

Lì 08/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (Dott.ssa Antonella Salina)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, 11.08.2012

L'incaricata dal Sindaco
