COMUNE DI MONTECRESTESE (Prov. VB)

CONTRATTO - DISCIPLINARE

Lavori di sistemazione e messa in sicurezza tratto di cordolo e barriera stradale nel

tratto di strada comunale comunale Chiesa — Nava . Affidamento incarico per

progettazione preliminare, definitiva , esecutiva, direzione lavori, collaudo, pratica

ambientale D.Ilgs n.42/2004

L'anno duemilasedici, addi del mese di febbraio nella residenza comunale di

Montecrestese, con la presente scrittura privata, fra i Signori:

1) Romeggio geom. Maurizio nella qualita di Responsabile del Servizio ,il quale

agisce in nome e per conto del Comune di Montecrestese C.F. e P.IVA

00438300030, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di sequito

indicato piu brevemente COMUNE;

2) Lalomia Ing. Dario nato a Domodossola il 24/09/1954, iscritto con il numero 75

all’Albo degli Ingegneri del V.C.O., cod. fisc. LLM DRA 54P24 D332P , P.LV.A.

n.00984050039, nel segquito indicato piu brevemente INCARICATO o TECNICO

INCARICATO.

PREMESSO CHE

Il Comune intende procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto indicati. L ufficio

tecnico comunale non & in grado di adempiere alla progettazione dei lavori di cui

»
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sopra per le motivazioni contenute nella determinazione d’incarico n.32 del

22/02/2016

TUTTO CIO PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell’incarico




I Comune, in forza della determinazione n. 32 del 22/02/2015 e con le modalita

riportate nella presente convenzione, affida all’incaricato, che accetta, I'incarico

professionale di  progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva , pratica

ambientale , per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza tratto di cordolo e

barriera stradale nel tratto di strada comunale comunale Chiesa — Nava L'’incarico

dovra svolgersi nel rispetto degli indirizzi previsti dalla vigente legislazione sui lavori

pubblici, di quanto previsto dai D.M.: 18 febbraio 1992 n.223, 15/10/1996,

03/06/1998, 11/06/1999, 02/08/2001, 23/12/2002, 21/06/2004, 28/06/2011 e Circolari

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25/08/2004, 15/11/2007, 21/07/2010 e

delle altre norme vigenti in materia di progettazione, omologazione, installazione e

collaudo dei dispositivi di ritenuta stradale, e prevede le seguenti prestazioni di

dettaglio:

A) PROGETTO PRELIMINARE

Il progetto preliminare dovra essere conforme a quanto disposto dal D.P.R.

207/2010

B) PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Il progetto , raggruppato in unico livello definitivo-esecutivo deve essere conforme

a quanto disposto dal D.P.R. 207/2010 .

Esso dovra essere redatto in conformita al progetto definitivo, e determinare in

ogni dettaglio i lavori da realizzare e relativo costo previsto, dovendo essere

sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia

identificabile in forma, tipologia, qualita, dimensione, prezzo.

Esso si dovra comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi

previsti nelle norme richiamate e dalla dichiarazione che i tipi di barriera adottati,

la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazioni, ancoraggi ecc.)




sono _conformi alle norme di sicurezza stradale ed a quanto prescritto dal D.M.

223 del 18/02/1992 e successive modifiche ed integrazioni

C)PRATICA AMBIENTALE ED OTTENIMENTO PARERI E NULLA OSTA

NECESSARI

L'incarico si intende conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In tal

senso i Professionisti incaricati con la firma della presente convenzione dichiarano

sotto la propria responsabilita:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che vietino l'esercizio della libera

professione o la assunzione dell'incarico.

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono di poter contrattare con la

Pubblica Amministrazione.

2 - |l professionista incaricato ha I'obbligo di notificare immediatamente il Comune

qualora talune di tali condizioni dovesse verificarsi durante I'espletamento

dell'incarico.

3 - Il Comune si riserva la facolta di accertare in qualsiasi momento la mancanza di

cause ostative all'incarico in capo al Professionista. In caso di accertamento d'Ufficio

di alcuna di tali cause, senza che il Professionista ne abbia data immediata notizia,

l'incarico si intendera risoluto di diritto mediante la semplice comunicazione scritta e

senza ulteriori formalita ed il Professionista non potranno vantare pretesa alcuna nei

confronti del Comune.

Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per

il Comune, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le

seqguenti copie cartacee:

a) PRELIMINARE 1 copia




b) DEFINITIVO-ESECUTIVO 3 copie

| progettisti, oltre alle copie cartacee, sono tenuti a consegnare al Comune una copia

in formato digitale su supporto CD-ROM dei seguenti elaborati:

— rilievi e progetto, — relazioni tecniche — elenco prezzi unitari — computi metrici

estimativi — capitolati speciali.

1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:

— preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi

similari che supportino in questo formato);

— in_subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con |l

programma Autocad);

2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in

qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office

Automation.

3) per quanto attiene al preventivo di spesa e relativi componenti, essi potranno

essere restituiti in qualsiasi formato database di computo nazionali.

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all’art. 7.

Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Per ogni stadio progettuale e prima di iniziare le procedure per I'affidamento dei lavori

oggetto dell'incarico, il Comune verifichera ai sensi dellart. 112 del D.Lgs.

12 aprile 2006, n. 163 la qualita degli elaborati progettuali medesimi e la loro

conformita alla normativa vigente. Tale verifica potra essere effettuata da organismi

esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del

Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti

rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione dedli

indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati




progettuali a conformita. Tale termine sara stabilito in proporzione all’entita della

modifica ma non potra mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi

dell'art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato trovera in

ogni_caso applicazione della penale di cui allart. 6 oltre alle altre conseguenze

previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.

Articolo 4 - Assistenza tecnica dell’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio

possesso ed utile alla formazione del Progetto.

L’Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici

e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile del

procedimento geom. Romeggio Maurizio.

Qualora 'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per

I'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e I'ottenimento della

documentazione, verranno esequite dal tecnico ed i relativi oneri computati a parte (a

vacazione).

Articolo 5 - Adempimenti

Agli _effetti di quanto disposto dalla presente convenzione lincarico prevede

'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare le

prestazioni sopraindicate . Sono a carico del progettista tutte le dichiarazioni da

rendere ai sensi di legge. al fine del conseguimento dell’'atto surrogatorio al

Permesso di Costruire.

Sara compito dell’'incaricato acquisire, prima della consegna del progetto esecutivo,

tutti i pareri, od autorizzazioni che si rendessero necessarie per I'esecuzione dei

lavori (es. pareri ambientali e paesaggistici) Tale onere & compreso nella

prestazione.




Articolo 6 - Termine di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come

segue:

A) PROGETTO PRELIMINARE , DEFINITIVO ,ESECUTIVO entro giorni 15 dalla

sottoscrizione del presente disciplinare

Ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 554/1999 si conviene che per ogni giorno di ritardo

nella consegna _ degli elaborati, sara applicata una penale pari

a 50,00 euro/giorno.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto

grave inadempienza e puo provocare la risoluzione del contratto come previsto all'art. 12)

della presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

Articolo 7 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso

Al fini della determinazione dei compensi, viene stabilito un prezzo a corpo pari ad €

3.000,00 al netto del Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sensi dell’art. 10

della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, oltre all'l.V.A. in vigore.

Articolo 8 - Modalita di pagamento del compenso professionale

I pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 avverra dietro

presentazione di regolari fatture secondo le sequenti modalita:

1) 50% entro 60 gg. dalla data di approvazione e dall’'ottenimento di tutti i pareri

e nulla osta prescritti sul progetto esecutivo;

2) 50% entro 60 gg dalla data di approvazione del certificato di

collaudo/regiolare esecuzione

Di dare atto che la ditta in oggetto si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Articolo 9 - Oneri vari




Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e

pertanto richiederanno 'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a

norma dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali. Sono a

carico del Comune le spese relative all’l.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.l.A.

Articolo 10 - Coperture assicurative

Ai sensi dellart. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 il progettista incaricato della

progettazione dovra essere munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a

base di gara, di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti

dallo svolgimento delle attivita di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del

progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori

costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, di cui all'art. 132, comma 1,

lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia

dovra prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dellimporto dei lavori

progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia

di cui all’art. 28, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, IVA esclusa.

La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il

Comune dal pagamento della parcella professionale.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri 0

costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all’art. 105, comma 3,

del d.P.R. n. 554/1999. La nuova progettazione dovra avvenire nei termini di cui

all’art. 6, ridotti proporzionalmente all'importo dei lavori residui.

Articolo 11 - Facolta di revoca e clausola risolutiva espressa

L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, pud avvalersi della




facolta di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice

Civile, ed utilizzare, con le modalita ritenute piu opportune, il lavoro effettivamente

svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avra diritto al compenso

previsto dalla legge.

Ai sensi dell’'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di procedere

alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine

previsto al precedente art. 6.

2) Accertamento di una evidente incapacita professionale e/o organizzativa nella

redazione ed ideazione del progetto.

Articolo 12 - Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti I'applicazione della presente

Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

E esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere

relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in

via transattivi, saranno deferite all’autorita giudiziaria competente che fin d’'ora si

identifica nel tribunale di Verbania.

Articolo 13 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa

riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia, nonché a

quanto contenuto nella lettera di invito e nel disciplinare di gara.

Per il COMUNE 'INCARICATO




